

PROJETO: JOVENS ESPORTISTAS – LPIE ANO II

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2022

ASSOCIACAO EMAUS, CNPJ 07.686.471/0001-44, estabelecida à Estrada Furuyama, nº 2974, Rio Abaixo, Suzano, SP, CEP 08694-101, pelo presente procedimento torna público aos interessados e formalmente solicita COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO (ORÇAMENTO) para fornecimento dos itens abaixo descritos, destinado à execução do projeto em epígrafe, a ser apresentado nos termos do Decreto 55.636/2010, conforme a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.

Item	Ação	Descrição das Ações	Qty	Unid	Duração
Etapa I - Atividades Fim					
1 Recursos Humanos					
1.1	Gestor Técnico	O Gestor Técnico, profissional registrado no CREF, terá como principal função o gerenciamento, manutenção e cumprimento de todas as ações estratégicas previstas na programação do projeto. Caberá ao profissional a função de garantir a excelência no cumprimento do objeto, além de ser o responsável de gerenciar a atuação dos profissionais envolvidos no projeto.	1	Pessoa	12 Meses
1.2	Professor de Educação Física (Futsal)	(Especialista Futsal) Profissional com registro no CREF, deverá montar, estruturar e aplicar toda a metodologia definida para alcançar os objetivos esperados, será responsável pela parte técnica e física dos alunos e principalmente pela transmissão de valores éticos e morais. Será responsável pela aplicação prática de técnicos e fundamentos específicos da modalidade futsal.	1	Pessoa	12 Meses
1.3	Professor de Educação Física (Xadrez)	(Especialista Xadrez) Profissional com registro no CREF, deverá montar, estruturar e aplicar toda a metodologia definida para alcançar os objetivos esperados, será responsável pela parte técnica e física dos alunos e principalmente pela transmissão de valores éticos e morais. Será responsável pela aplicação prática de técnicos e fundamentos específicos da modalidade xadrez.	1	Pessoa	12 Meses
1.4	Professor de Educação Física (Judô)	(Especialista Judô) Profissional com registro no CREF, deverá montar, estruturar e aplicar toda a metodologia definida para alcançar os objetivos esperados, será responsável pela parte técnica e física dos alunos e principalmente pela transmissão de valores éticos e morais. Será responsável pela aplicação prática de técnicos e fundamentos específicos da modalidade judô.	1	Pessoa	12 Meses
1.5	Assistente Social	O Assistente Social, formado pelo curso de Serviço Social terá como atribuições amparar os alunos e garantir a compreensão e acesso à cidadania, deverá zelar pela promoção do bem-estar físico, psicológico e social dos envolvidos no projeto	1	Pessoa	12 Meses
1.6	Motorista	Profissional habilitado, contratado via CLT para realizar o transporte dos alunos do projeto de pontos específicos da região até o núcleo esportivo. O transporte será realizados em veículo próprio da Entidade (micro ônibus)	1	Pessoa	12 Meses
1.6	Auxiliar Administrativo	Profissional da área de gestão responsável por toda a parte administrativa relacionada à realidade do projeto, ficará encarregado da administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre outras atividades.	1	Pessoa	12 Meses
1.7	Ajudante Geral	Profissional responsável pela manutenção e limpeza dos espaços destinados ao projeto, conferência e controle de entrada e saída de materiais, organização de materiais e do projeto, dentre outras atividades. O profissional também é responsável por prestar auxílio a diversas áreas do projeto	1	Pessoa	12 Meses

Item	Ação	Descrição das Ações	Qty	Unid
Etapa I - Atividades Fim				
2 Uniformes				
2.1	Camisetas Projeto (até 5 estampas) para execução das aulas	Camiseta oficial do projeto que os alunos utilizarão nos dias de aula dentro do núcleo. Camisetas adequadas para a prática esportiva, servirão também para identificação dos alunos no trajeto casa-núcleo-casa. Todas as camisetas serão estampadas com os logos da proponente, Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e do Patrocinador. Confeccionada em Dri-Fit em tamanhos variados P, M e G. 02 (duas) unidades por beneficiário	600	Unidade
2.2	Bermudas	Material que faz parte do uniforme oficial do projeto. Desenvolvido em material adequado para a prática esportiva para que seja utilizado tanto em passeio como em atividades esportivas. Confeccionado em tacetel com bolso.	300	Unidade
2.3	Pares de tênis para alunos	Pares de Tênis adequados à prática desportiva para alunos do projeto	300	Par
2.4	Pares de meias para Alunos	Pares de meia para prática esportiva dos alunos do projeto. 02 (dois) pares por beneficiário	600	Par

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid
Etapa I - Atividades Fim				
3	Materiais Esportivos (FUTSAL)			
3.1	Coletes	Coletes coloridos confeccionados em poliéster com aberturas laterais e barra com recorte arredondado utilizados durante os treinos coletivos nos dias de aula.	120	Unidade
3.2	Bolas nº 4	Bola para treinamento das categorias Sub 9 e Sub11. Feita exclusivamente para as quadras de futsal. Desenvolvida em PU, Circunferência: 61 a 64 cm Peso: 420 a 460 grs, Câmara: sintética Molo Lubrificado e removível.	30	Unidade
3.3	Bolas nº 5	Bola para treinamento das categorias Sub 13, Sub 15 e Sub 17. Feita exclusivamente para as quadras de futsal. Desenvolvida em PU, Circunferência: 61 a 64 cm Peso: 420 a 460 grs, Câmara: sintética Molo Lubrificado e removível.	30	Unidade

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid
Etapa I - Atividades Fim				
4	Materiais Esportivos (XADREZ)			
4.1	Mural Didático Xadrez	Tabuleiro em curvim resistente com casas de 7,5cm. Tamanho total: 85 x 70 cm com 34 peças em Plástico.	1	Unidade
4.2	Tabuleiros com peças	Base em MDF de 50,00 x 50,00 cm e 32 peças em plástico	15	Unidade
4.3	Relógios	Relógio para jogo de xadrez modelo analógico com duas máquinas	15	Unidade

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid
Etapa I - Atividades Fim				
5	Materiais Esportivos (JUDÔ)			
5.2	Kimonos	Kimono (Casaco + Calça) em sarja	100	Unidade
5.3	Faixa (qualquer cor)	Faixas Graduação judô	100	Unidade

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid
Etapa I - Atividades Fim				
6	Promoção / Divulgação			
6.1	Panfletos / Folhetos	Panfletos com impressão digital, 15 x 10 cm, 4 x 4 cores e papel couchê 115g	15000	Unidade
6.2	Faixas Divulgação	Impressão digital em lona com acabamento em faixa medindo 0,70 x 2,00M	5	Unidade
6.3	Banners medidas 1,20 x 0,80	Impressão digital em lona com acabamento em banner medindo 1,20 x 0,80M	10	Unidade

Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração
Etapa II - Despesas Administrativas					
2	Serviços				
2.1	Assessoria em execução financeira	Serviço de Assessoria técnica especializada em execução financeira para orientações sobre pagamentos, recibos, comprovantes, consultas necessárias para pagamentos e elaboração de prestação de contas.	1	Serviço	12 Meses
2.2	Assessoria contábil	Contratação de empresa de contabilidade responsável pelos serviços de confecção de folha de pagamento, admissão, rescisões, homologações e tudo quanto for relacionado à legislação trabalhista, atuando como intermediador entre a empresa e o colaborador do projeto.	1	Serviço	12 Meses

PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA

15 dias

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Menor preço;

Qualidade (critério classificatório, conforme amostra);

Quantidade suficiente em estoque;

Prazo máximo de entrega: **40 dias**;

Local de entrega: **Estrada Furuyama, nº 2974, Rio Abaixo, Suzano/SP**;

Prazo de pagamento: **15 dias após entrega**.

As propostas deverão ser encaminhadas contendo:

- a) Identificação do fornecedor em papel timbrado;
- b) Carimbo de CNPJ e comprovação do ramo de atividade da empresa por meio do CNAE;
- c) Endereço completo, telefone, e-mail;
- d) Descrição completa e detalhada do bem, de acordo com o objeto exposto;
- e) Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento;
- f) Prazo de entrega/execução;
- g) Prazo de validade da proposta (limitada ao máximo de 60 dias);
- h) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações.

Dúvidas e outras informações poderão ser obtidas através do telefone (11) 4743-7590 ou pelo e-mail contato@institutoemaus.org.br no horário comercial, respeitando o prazo de vigência deste processo.

O proponente irá selecionar a proposta mais vantajosa, segundo os critérios acima definidos. Propostas encaminhadas fora dos termos exigidos estarão sujeitas à desclassificação.

Suzano, 30 de setembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO EMAÚS - SUZANO